

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Décembre 2021

279x21

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE **ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE** **DES PENNES MIRABEAU** **POUR DES OPERATIONS DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT** **DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)**

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après CGCT), la Métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement, en ce inclus l'assainissement pluvial, depuis le 1^{er} janvier 2018.

La Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en matière d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des eaux pluviales, sur l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de maîtrise d'ouvrage sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette compétence.

Toutefois, les communes ont conservé certains services techniques transversaux qui se trouvaient en charge du suivi de ces opérations.

Dans un souci de conduite optimale de certaines de ces opérations que la proximité des services techniques municipaux peut faciliter, il apparaît parfois souhaitable de confier aux communes le suivi technique, administratif et financier de certains travaux relevant désormais de la compétence de la Métropole.

Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la Commande Publique, la présente convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au nom et pour le compte de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par la Métropole, les missions visées à l'article 3 en vue de la réalisation de l'opération ou des opérations de travaux visées à l'article 2 de la présente convention.

Cette opération consiste en un ensemble de travaux, précisément listés à l'annexe 1 à la présente convention, liés à la réalisation d'un programme de travaux de réhabilitation et création de points d'eau d'incendie (travaux d'investissement) sur le territoire de la Commune des Pennes Mirabeau. Ces travaux relèvent de la compétence DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie).

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties, et prendra fin à l'expiration de la mission de la Commune telle que définie à l'article 3, à savoir à l'issue de l'année de parfait achèvement, ou par la résiliation.

A l'achèvement de la mission de la Commune, la Métropole prendra en charge directement la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achèvement et de la police Dommage-Ouvrage.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– AUTORISE Le Maire à signer la convention de Maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune des Pennes Mirabeau pour des opérations de travaux d'investissement DECI,

– SE PRONONCE comme suit :

POUR : 35

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 10 Décembre 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI

**Convention de Maitrise d'ouvrage déléguée
entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et
la Commune des Pennes-Mirabeau pour des opérations
de travaux d'investissement DECI**

La Métropole Aix-Marseille-Provence – agissant par le Conseil de Territoire du Pays d'Aix

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille

Représentée par son Président en exercice dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliée audit siège

Désignée ci-après « La Métropole »

D'une part,

La Commune des Pennes-Mirabeau

Dont le siège est sis : B.P. 28 – 13758 Les Pennes-Mirabeau Cedex,

Représentée par son Maire en exercice, dument habilité pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domicilié audit siège

Désignée ci-après « la Commune »

D'autre part

Ensemble dénommées « Les Parties »

PREAMBULE

En application des dispositions de l'article L.5218-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la Métropole est compétente en matière d'eau potable et d'assainissement, en ce inclus l'assainissement pluvial, depuis le 1^{er} janvier 2018.

La Métropole est donc, depuis cette date, en charge de la compétence en matière d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'assainissement des eaux pluviales, sur l'ensemble de son territoire, ce transfert s'étant accompagné du transfert de maîtrise d'ouvrage sur un ensemble d'opérations en cours et rattachées à cette compétence.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Toutefois, les communes ont conservé certains services techniques transversaux qui se trouvaient en charge du suivi de ces opérations.

Dans un souci de conduite optimale de certaines de ces opérations que la proximité des services techniques municipaux peut faciliter, il apparaît parfois souhaitable de confier aux communes le suivi technique, administratif et financier de certains travaux relevant désormais de la compétence de la Métropole.

À cette fin, les articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la commande publique permettent de confier par convention de mandat certaines des attributions relevant de la maîtrise d'ouvrage de la Métropole à une Commune membre.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du Code de la commande publique, la présente convention a pour objet de confier à la Commune la mission de réaliser, au nom et pour le compte de la Métropole, sous son contrôle et dans le respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtés par la Métropole, les missions visées à l'article 3 en vue de la réalisation de l'opération ou des opérations de travaux visées à l'article 2 de la présente convention.

Article 2 : Opération concernée et enveloppe prévisionnelle autorisée

Cette opération consiste en un ensemble de travaux, précisément listés à l'annexe 1 à la présente convention, liés à la réalisation d'un programme de travaux de réhabilitation et création de points d'eau d'incendie (travaux d'investissement) sur le territoire de la **Commune des Pennes-Mirabeau**.

Ces travaux relèvent de la compétence DECI.

Article 3 : Contenu de la mission déléguée

Conformément aux articles L.2422-5 à L.2422-11 du livre IV du Code de la commande publique relatifs à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée l'objet du présent contrat est de donner mandat à la Commune pour réaliser au nom et pour le compte de la Métropole des missions administratives et techniques concourant à la réalisation de l'ensemble des travaux visés à l'article 2 de la présente convention. Ces missions portent sur tout ou partie des éléments suivants, en fonction de l'état d'avancement de l'opération :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

- Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- Réalisation de toutes les démarches administratives pour le compte du maître d'ouvrage notamment celles relatives aux déclarations de travaux, demandes de permissions de voiries, et toutes autres demandes en lien avec l'objet des travaux,
- Approbation des avant-projets et accords sur le projet ;
- Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- Validation des décomptes mensuels, validation du service fait et paiement de la rémunération des titulaires des marchés concourant à la réalisation de l'opération ;
- Réception de l'ouvrage et accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus ;
- Accompagnement de la Métropole dans la mise en œuvre des procédures de levée de réserve et dans la garantie de parfait achèvement.

La Commune n'est tenue envers la Métropole que de la bonne exécution des attributions dont elle a personnellement été chargée par elle.

La Commune représente la Métropole à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que la Métropole ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies à l'article 6 de la présente convention.

De manière générale, la Commune s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées, dans le respect des dispositions de la présente convention.

Article 4 : Conditions d'exécution de la mission

Article 4.1 Responsabilités

La Commune est responsable de sa mission selon les principes dont s'inspirent les articles 1991 et suivants du Code civil.

Sa responsabilité sera engagée dans la mesure où elle aura manqué aux obligations figurant dans la présente convention.

Dans les actes qu'elle devra réaliser pour la bonne fin de sa mission, la Commune devra avertir les intervenants qu'elle agit au nom et pour le compte de la Métropole.

Elle prendra toutes les dispositions pour que la réalisation de l'opération de travaux intervienne dans le respect de l'enveloppe financière fixée par la Métropole et figurant dans la présente convention.

La Commune a un devoir général d'information de la Métropole, elle organisera pour ce faire des réunions mensuelles destinées à rendre compte de l'état d'avancement de l'opération.

Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE Date de télétransmission : 14/10/2021 Date de réception préfecture : 14/10/2021

La Commune doit avertir sans délai la Métropole de toute modification susceptible d'entraîner une modification du programme, du délai de livraison ou de l'enveloppe financière : elle ne doit, en la matière, prendre aucune décision.

Article 4.2 Modalités administratives

La réglementation de la commande publique et notamment les dispositions du Code de la commande publique applicables à la Métropole sont applicables à la Commune pour ce qui concerne le choix des modes de dévolution des contrats à des tiers.

La Commune pourra en outre utiliser des contrats conclus par elle préalablement à la signature de la convention, qu'ils aient ou non été transférés à la Métropole

La Commune peut également procéder à la mise en œuvre des procédures préalables à l'attribution des contrats, à leur mise au point, à leur établissement et à leur signature.

Seule la Métropole est compétente pour l'attribution desdits contrats.

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de sa mission, la Commune devra avertir le co-contractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la Métropole, et qu'à l'issue de la mission de mandat, cette dernière deviendra propriétaire de l'ensemble des études et ouvrages réalisés et bénéficiera de l'ensemble des garanties légales et contractuelles qui leur sont attachées.

La Commune transmettra, au nom et pour le compte de la Métropole, les contrats, signés par elle, au représentant de l'État dans le Département dans lequel est située la Métropole ou à son délégué dans l'arrondissement.

La Commune notifiera les contrats aux co-contractants concernés et en adressera copie à la Métropole.

La Commune prendra toutes mesures pour que la coordination des intervenants aboutisse à la réalisation des travaux dans le respect des délais et de l'enveloppe financière arrêtée par la Métropole. La Commune signalera à la Métropole les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser.

Elle représentera la Métropole à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

Article 4.3 Délais d'exécution

Un calendrier contractuel détaillé d'exécution des travaux devra être signé à l'issue de la période de préparation avec l'entreprise ou les entreprises en charge de la réalisation des travaux et transmis, sans délai, à la Métropole en sa qualité de mandant pour information.

Article 4.4 Contrôle des opérations par la Métropole

Pour permettre à la Métropole d'effectuer un contrôle technique des missions confiées dans le cadre du présent mandat, la Commune s'engage à inviter la Métropole aux comités techniques et comités de pilotage des missions confiées à des tiers.

En outre, la Commune proposera à la Métropole pour validation avant décision :

- Les cahiers de consultation des équipes chargées de la maîtrise d'œuvre,
- Les grandes étapes qui arrêtent les options importantes pour la réalisation du projet.

Les services de la Métropole pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la Commune et non directement aux entrepreneurs.

La Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les entreprises, le maître d'œuvre chargé du suivi du chantier et le ou les représentants de la Métropole dûment convoqués. Cette visite donnera lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui reprend les observations présentées par les parties et qu'elles entendent voir réglées avant d'accepter la réception.

La Commune, mandataire, ne pourra notifier aux entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Métropole, maître d'ouvrage. La Métropole s'engage à répondre dans un délai de 10 jours à compter de la réception du projet de décision. À défaut de réponse et uniquement en cas de réception sans réserve, son accord sera considéré comme acquis.

Dans le cas où les représentants de la Commune relèveraient des défauts ou des vices apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de la Métropole pour prononcer la réception ne pourra être qu'exprès. Cet accord sera sollicité dans les 10 jours suivant cette visite.

Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Commune invitera les représentants de la Métropole aux opérations préalables à la levée de celles-ci.

La Métropole deviendra propriétaire des ouvrages à compter de la date de prise d'effet de la réception.

En cas de réserves, la prise de possession des ouvrages par la Métropole sera différée à la date de constat de levée des réserves ; en cas de livraisons échelonnées prévues dans le cadre du marché correspondant, la prise de possession pourra intervenir à chaque livraison partielle. Dans tous les cas, cette prise de possession emporte transfert de la garde au profit de la Métropole.

La Métropole fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages réceptionnés et, le cas échéant, de la souscription des polices d'assurances multirisques.

Postérieurement à la réception, la Commune devra fournir à la Métropole les éléments de récolement, faire la synthèse et établir le dossier complet des ouvrages exécutés (DOE),

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021
et la Commune des Pennes-

dont la remise devra s'effectuer dans un délai de quatre mois maximum après la réception des ouvrages. Le dossier comprendra notamment :

- le procès-verbal de réception des ouvrages et levée des réserves
- tous documents contractuels, techniques, administratifs relatifs aux ouvrages (plan de récolement, DUIO, pesées de réception, ...).

En cas de litige au titre des garanties biennales ou décennales, toute action contentieuse reste de la seule compétence de la Métropole.

Article 5 : Modalités financières et paiement des dépenses nécessaires à l'exécution de la mission

Article 5.1 Rémunération

La réalisation par la Commune des missions et tâches objets de la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération.

Cependant, la prise en charge des dépenses exposées par la Commune pour l'exercice des missions et tâches qui lui sont confiées par la présente convention intervient selon les modalités exposées ci-dessous.

Article 5.2 Dépenses liées à la réalisation de l'opération

Les coûts de l'opération objet des présentes doivent être couverts conformément au plan de financement figurant en annexe 2.

La Métropole perçoit directement les subventions qui lui sont attribuées. Si la Commune perçoit des subventions dont une quote-part correspond aux travaux relevant de la compétence de la Métropole, et dont elle confie par mandat la réalisation à la Commune en vertu de la présente convention, celles-ci font l'objet d'un reversement à la Métropole.

Sauf modification résultant d'un accord ultérieur des parties, la Commune sera cependant remboursée, dans la limite du plan de financement, par la Métropole à l'euro / l'euro, en ce inclus la TVA, des dépenses exposées pour la réalisation de l'opération.

La Commune procédera à des appels de fonds trimestriels en fonction des dépenses prévues pour le semestre suivant. Le cas échéant, l'échéancier des versements sera ajusté et présenté à la Métropole chaque année avant le 30 mai pour prévoir l'inscription des crédits de paiement au budget d'investissement pour l'année suivante.

La Commune pourra présenter des appels de fonds avant d'avoir dépensé la totalité des sommes déjà perçues, dès lors qu'elle peut justifier de besoins à venir pour le semestre suivant d'un montant supérieur aux sommes disponibles.

Chaque appel de fonds devra être justifié et comprendre :

- 1 – un récapitulatif certifié par le Trésorier des dépenses réalisées sur les sommes précédemment perçues ainsi qu'une copie des factures acquittées ;
- 2 – un planning prévisionnel des travaux et dépenses à venir établi par le maître d'œuvre de l'opération et, le cas échéant, une copie des marchés de travaux ou du DCE en cours de consultation ;

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception en préfecture : 14/10/2021

et ce, dans la limite de l'enveloppe allouée à l'opération.

En cas de besoin de financement non prévu au semestre précédent, la Commune pourra procéder à une demande complémentaire d'appel de fonds, dûment justifiée.

L'engagement financier de la Commune ouvre droit pour la Métropole à l'attribution du FCTVA compte tenu des dépenses d'investissement réalisées dans le cadre de l'opération désignée.

Aussi la Métropole versera à la Commune la totalité des sommes dues en TTC et la Métropole procédera au recouvrement du FCTVA.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention

Article 6.1 Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties, signature préalablement autorisée par délibérations, rendues exécutoires, de leurs assemblées délibérantes respectives.

Article 6.2 Durée

La présente convention prendra fin à l'expiration de la mission de la Commune telle que définie à l'article 3, à savoir à l'issue de l'année de parfait achèvement, ou par la résiliation.

La Commune sera tenue de remettre à la Métropole, en fin de mission :

- L'ensemble des études et dossiers afférents à cette opération,
- Une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils auront été effectivement exécutés, dont une version numérique,
- Tous les documents, notices d'emploi ou d'entretien (etc.) nécessaires à l'entretien et à l'exploitation,
- Tous les dossiers de mise en œuvre des garanties.

Ces documents seront la propriété de la Métropole qui pourra les utiliser sous réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle.

A l'achèvement de la mission de la Commune, la Métropole prendra en charge directement la mise en jeu et la gestion de la garantie de parfait achèvement et de la police Dommage-Ouvrage.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

Article 7 : Litiges

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention, à rechercher toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif compétent.

Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Marseille.

* * * * *

* * *

*

Fait le _____ à _____
En trois exemplaires originaux

Pour la Commune des Pennes-Mirabeau

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence
agissant par le Conseil du Territoire du Pays
d'Aix

Le Maire

Pour le Président

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception en préfecture : 14/10/2021

ANNEXE 1

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Nature	Localisation	Descriptif
Réhabilitation et création de points d'eau d'incendie	Divers quartiers	Réhabilitation, déplacement, suppression ou création de points d'eau d'incendie

Dans le cadre de la convention de gestion DECI contractée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence-Territoire du Pays d'Aix et la Commune des Pennes-Mirabeau pour l'exercice 2021, la Commune des Pennes-Mirabeau doit conduire les investigations, suite aux contrôles réalisés des Points d'Eau d'Incendie, visant à établir les raisons de l'indisponibilité relative à une insuffisance en débit/pression délivrés par les Points d'Eau d'Incendie ainsi déclarés « Indisponibles ».

Avant le démarrage des renouvellements réparations ou aménagements (déplacements, rehaussements, ...), objet de la présente convention, la Commune adressera à la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial du Territoire du Pays d'Aix, le résultat des investigations menées sur les Points d'Eau d'Incendie identifiés comme « indisponibles » au regard d'une insuffisance en débit/pression mesurée lors des contrôles.

En premier lieu, les Points d'Eau d'Incendie identifiés comme « indisponibles » et « à renouveler/à réparer/autres sujétions », et ayant fait l'objet d'une conclusion d'investigations démontrant que l'insuffisance en débit/pression provient d'un problème d'équipement du Point d'Eau d'Incendie (poteau ou bouche défectueux, et non d'un sous-dimensionnement du réseau d'eau qui l'alimente), seront à renouveler/réparer ou à réaménager en priorité 1.

En second lieu, les Points d'Eau d'Incendie identifiés comme « disponibles » et « à renouveler/à réparer/autres sujétions », seront à renouveler/réparer ou à réaménager en priorité 2.

Enfin, en dernier lieu, et sous réserve de l'accord préalable à solliciter par la Commune auprès de la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial du Territoire du Pays d'Aix, les Points d'Eau d'Incendie identifiés comme « indisponibles » et « à renouveler/à réparer/autres sujétions », et dont les investigations de la Commune auront montré un sous-dimensionnement du réseau d'eau qui les alimente, seront à renouveler/réparer ou à réaménager en priorité 3.

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception en préfecture : 14/10/2021

Liste des points d'eau d'incendie – statut indisponible – contrôles 06/2021 : 20 unités :

N° Hydrant	Adresse	Type	DN	Disponibilité	Commentaires	Renouvellement
101	25 Allée de la Cadière	PI	100	Indisponible	manque haut de coffre, non contrôlé tige carré de manoeuvre HS, à renouveler, socle de propriété non présent, peinture à faire	A renouveler
105	17 Avenue Arthur Rimbaud	PI	100	Indisponible	sans eau, non contrôlé doit fuir à renouveler, manque haut de coffre	A renouveler
112	23 Chemin de la Capetane	PI	100	Indisponible	manque haut de coffre, tige carré de manoeuvre HS tige endommagée impossible de positionner un carré de manoeuvre . A renouveler	A renouveler
123	1 Rue de la Cadière	PI	100	Indisponible	sans eau non contrôlé, socles de propriété non présent	A renouveler
148	51 Avenue Emile Zola	PI	100	Indisponible	pi vétuste, sans eau, manque haut de coffre	A renouveler
322	1416 Avenue de Provence	PI	100	Indisponible	fuit en continue à renouveler tige ensemble supérieur cassé tourne dans le vide	A renouveler
333	2 Rue de l'Oustalet	PI	100	Indisponible	pi vétuste à renouveler, manque de débit, manque haut de coffre	A renouveler
405	49 Boulevard de la Cabassette	PI	100	Indisponible	manque haut de coffre, non contrôlé tige carré de manoeuvre HS, poteau à réorienté, trop enfoncé, à renouveler	A renouveler
504	18 Chemin de Collet Rouge	PI	100	Indisponible	pi accidenté a renouveler	A renouveler
508	503 D543	PI	100	Indisponible	pi accidenté a renouveler	A renouveler
543	1876 Avenue du Plan de Campagne	PI	100	Indisponible	sans eau	A renouveler
604	38 Lotissement le Littoral 2	PI	150	Indisponible	appareil sans eau à renouveler	A renouveler
614	831 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus	PI	100	Indisponible	sans eau à renouveler, manque haut de coffre	A renouveler
626	33 Chemin des Fraises Prolongé	BI	100	Indisponible	bi vétuste à renouveler, manque de débit, ne vidange pas coffre et colonne	A renouveler
708	4 Impasse des Chênes Verts	PI	100	Indisponible	pi vétuste, manque haut de coffre manque débit	A renouveler
711	2 Saint-Georges	PI	100	Indisponible	raccord DN 100 tordu impossible à mettre bouchon, fuite base pi, peinture à faire, manque bouchon 65 et 100 manque haut de coffre à renouveler mauvais état général non contrôlé	A renouveler
719	24 Chemin des Bouffis	PI	100	Indisponible	fuite pied de pi a renouveler manque bouchon de 65 socle de propriété non présent	A renouveler
730	28 Chemin des Petits Cadeneaux	BI	100	Indisponible	sans eau, ne vidange pas colonne et coffre	A renouveler
732	389 Avenue des Rosiers	PI	100	Indisponible	pi vétuste à renouveler, manque haut de coffre sans eau peinture à faire	A renouveler
740	197 Avenue François Mitterrand	BI	100	Indisponible	sans eau à renouveler	A renouveler

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20210930-2021_CT2_427-DE
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception en préfecture : 14/10/2021

Liste des points d'eau d'incendie – statut disponible – contrôles 06/2021 :10 unités :

N° Hydrant	Adresse	Type	DN	Disponibilité	Commentaires	Renouvellement
307	449 Chemin des Barnouins	PI	100	Disponible	manque bouchon de 65 et 100, manque haut de coffre socle de propreté non présent, mauvais état général	A renouveler
422	24 Rue Montesquieu	PI	100	Disponible	pi vétuste, manque haut de coffre, peinture à faire	A renouveler
584	9012A Chemin Départemental Nord 6	PI	100	Disponible	mauvais état, manque bouchon de 100, manque haut de coffre, vidange ras	A renouveler
639	1a Boulevard des Mouettes	BI	100	Disponible	bi vétuste, à renouveler, ne vidange pas colonne	A renouveler
640	2 Rue des Canaris	PI	100	Disponible	pi vétuste à renouveler, manque coffre trop près du mur	A renouveler
643	41 Boulevard des Mouettes	BI	100	Disponible	bi vétuste à renouveler, ne vidange pas colonne et coffre	A renouveler
644	52 Boulevard des Mouettes	PI	100	Disponible	bi vétuste à renouveler, ne vidange pas coffre et colonne	A renouveler
702	2 Rue Caruso	PI	100	Disponible	manque haut de coffre, peinture à faire, manque bouchon de 100 et 65 à renouveler mauvais état général trop près du mur	A renouveler
703	33 Chemin du Moulin du Diable	PI	100	Disponible	pi vétuste, à renouveler, manque haut de coffre	A renouveler
716	41 Lotissement le Bois Calas	PI	100	Disponible	pi vétuste, à renouveler, manque haut de coffre trop près du mur	A renouveler

ANNEXE 2

PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION

Compétence : DECI

(Activité non assujettie à la TVA)

Libellé de l'opération	Dépenses (€)
Nature des dépenses	TTC
<p>Réhabilitation, déplacement, suppression ou création de Points d'Eau d'Incendie (PEI) - divers quartiers</p> <p>La réhabilitation des PEI portera prioritairement sur les PEI de la liste indiquée à l'annexe 1 avec les conditions de priorisation précisées dans cette même annexe.</p> <p>Les création/déplacement/suppression de PEI <u>seront soumis à accord préalable, sollicité par la Commune</u> auprès de la Direction de l'Eau, de l'Assainissement et du Pluvial du Territoire du Pays d'Aix-Métropole Aix-Marseille-Provence.</p> <p>L'enveloppe allouée aux opérations de réhabilitation ou création/déplacement/suppression de PEI est une enveloppe commune, aussi, les opérations de création/déplacement/suppression de PEI viendront impacter les projets de réhabilitation de PEI.</p>	
Total dépenses	38.000,00

		Financements (€)
Financeurs	Dispositif	Recettes (€)
CD 13	Subvention sollicitée	25.333,33
Métropole	Autofinancement	12.666,67
Total recettes		38.000,00